



شماره: ۱۴۰۴/۷/۱۸۷۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس دادور
مدیریت محترم عامل
شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

موضوع: مناقصه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

با سلام و احترام،

ضمن تشکر از برگزاری جلسه شفاف‌سازی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ و براساس توصیه همکاران محترم جنابعالی، ذیلاً مواردی را در ارتباط با برخی موضوعات مندرج در اسناد مناقصه به استحضار می‌رساند.

این موارد که اغلب در مکاتبات قبلی این شرکت ذکر شده‌اند، همگی در راستای اجرای بهتر پروژه و تحقق برنامه زمانی مورد نظر کارفرمای محترم و طبقاً تأمین منافع و مصالح متقابل کارفرما و پیمانکار ارائه شده‌اند:

۱- در مورد نوع ارز پیشنهاد و تعدیل قیمت‌ها، از آنجا که قیمت ریالی تجهیزات ساخت داخل و خدمات مربوط به عملیات اجرایی و طراحی و مهندسی، بطور روزانه و مداوم تغییر می‌نماید، پیشنهاد

مینماید:

۱-۱ کلیه قیمت‌های پیشنهادی به ارز (دلار آمریکا) ارائه گردند.

پرداخت‌های مربوط به تجهیزات وارداتی، براساس نرخ ارز مبادلاتی (ICE) در روز پرداخت، به ریال انجام گردد.

پرداخت‌های مربوط به تجهیزات ساخت داخل و خدمات اجرایی و مهندسی، براساس نرخ ارز آزاد (TGJU) در روز پرداخت به ریال انجام گردد.

۲- در مورد شرایط پرداخت، با توجه به درخواست سازندگان مبنی بر پیش‌پرداخت بالا جهت تهیه مواد اولیه و نیز لزوم تسویه مبلغ کامل تجهیزات قبل از حمل، شرایط پرداخت به شرح زیر پیشنهاد

میگردد:



شماره: ۱۴۰۴/۷/۱۸۷۲ ص

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

پیوست: ندارد

۱-۲ در مورد کلیه تجهیزات خارجی و ساخت داخل:

- پیش پرداخت، ۷۵٪

- پس از بازرسی و قبل از حمل، ۱۵٪

- پس از تحویل در محل نیروگاه، ۱۰٪

بدیهی است، برای انجام کلیه پرداختها (به جز ترم تحویل)، پیمانکار ملزم به ارائه

ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ می باشد.

۲-۲ در مورد عملیات اجرایی و طراحی و مهندسی، عیناً مطابق اسناد مناقصه

۳- پیشنهاد می نماید به منظور تأمین نقدینگی پیمانکار جهت انجام پروژه، به جای کسر سپرده حسن

انجام کار، ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار از پیمانکار اخذ گردد.

۴- خسارت یا جریمه تأخیر هفتگی مندرج در پیش نویس قرارداد و سقف آن، بسیار بالاتر از نرخهای

متعارف در قراردادهای مشابه می باشد.

پیشنهاد می نماید تا خسارت تأخیر، به هفته ای ۱/۴ درصد و سقف آن به ۱۰ درصد محدود گردد.

۵- در مورد اطلاعات و نکات فنی مطروحه در جلسه شفاف سازی، در انتظار ارسال مدارک و توصیه های

تکمیلی از جانب کارفرمای محترم هستیم.

در پایان، همانگونه که در جلسه از طرف نمایندگان این شرکت و برخی از سایر شرکتهای

درخواست گردید، خواهشمند است مهلت ارائه، پیشنهادات را تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ تمدید فرمایند.

پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی می نماید.

با احترام
علیرضا لاجوردی
مشاور مدیر عامل