

پیمانکار ۳- سورانی پاریان			پیمانکار ۲- فارس نیرو و رعد			پیمانکار ۱- چلچیدان			مدارک
توضیحات	پایه	وضعیت	توضیحات	پایه	وضعیت	توضیحات	پایه	وضعیت	اسناد اولیه
-	-	√	-	-	√	-	-	√	نامه اعلام آمادگی
۳ کار مجاز تا ۱۴۰۷/۰۶/۰۶ معتبر است	پایه ۵ نیرو	√	کار مجاز تا ۱۴۰۸/۰۹/۰۵ معتبر است	پایه ۲ نیرو زیر رشته (پست، انتقال و توزیع نیرو)	√	تا ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ معتبر است	۴ نیرو	√	گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
تا ۱۴۰۵/۷/۱۴ معتبر است	-	√	تا ۱۴۰۵/۷/۱۴ معتبر است	-	√	تا ۱۴۰۵/۰۹/۱۲ معتبر است	-	√	گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

۱-سوابق قراردادهای اجرا شده													هر ردیف ۲۵ امتیاز	
چلچیدان														
ردیف	موضوع قرارداد	شماره قرارداد	کارفرما	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تاخیر / تعجیل	مبلغ	وضعیت	گواهی کارکرد	شماره تماس کارفرما- نام مقام مطلع کارفرما	رضایت نامه	امتیاز	توضیحات امتیاز	
۱	اجرا و تعمیرات خط انتقال ۳۴.۵ و اجرای سیستم های برق و ابزاردقیق	۹۹/۱۶۱	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	تعجیل ۴ روز	۱۴,۹۷۵,۹۶۷,۲۶۰	خاتمه یافته	-	۰۲۱-۴۲۷۸۳۰۰۰	-	۲۰	انطباق ۷۵ درصدی با پروژه مدنظر-	
۲	طراحی و مهندسی، نصب، اجرا و تست و راه اندازی خطوط هوایی انتقال نیرو به مجموعه‌های ... و نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق	۹۹/۵۴۶	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۹۹//۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	تعجیل ۱۶ روز	۷۲,۴۱۷,۰۶۵,۱۵۰	خاتمه یافته	-	۰۲۱-۴۲۷۸۳۰۰۰	-	۲۵		
۳	سیم کشی و جمع آوری خط ۲۴.۵ کیلوولت خط جدید تورد مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۴۰۲/۳۲۸	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۱۱,۵۰۲,۲۸۴	خاتمه یافته	-	۰۲۱-۴۲۷۸۳۰۰۰	-	۱۶	انطباق ۷۵ درصدی با پروژه مدنظر- عدم وجود رضایت نامه	
۴	عملیات اجرایی نصب و راه اندازی برق و ابزاردقیق پروژه‌های طرح توسعه مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۴۰۲/۳۰۰	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	الحاقیه افزایش تعهدات و زمان	۶۰۰,۲۹۹,۵۴۳,۳۴۸	خاتمه یافته	-	۰۲۱-۴۲۷۸۳۰۰۰	-	۱۶	انطباق ۷۵ درصدی با پروژه مدنظر- عدم وجود رضایت نامه	
۵	عملیات اجرایی نصب دکل و کابل کشی هوایی سیم مارتن پست نیروگاه خورشیدی	۴۰۴/۱۰۸	شرکت صنایع فولاد ایلازی پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در حال اجرا (پایان قرارداد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ الحاقیه ۳)	الحاقیه افزایش تعهدات و زمان	۶۴,۰۴۹,۰۱۷,۶۵۲	جاری	ندارد	۰۲۱-۴۲۷۸۳۰۰۰	-			
امتیاز کل پیمانکار ۱ (شرکت چلچیدان)														
۷۷														

فارس نیرو ورعد													
ردیف	موضوع قرارداد	شماره قرارداد	کارفرما	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تاخیر / تعجیل	مبلغ	وضعیت	گواهی کارکرد	شماره تماس کارفرما- نام مقام مطلع کارفرما	رضایت نامه	امتیاز	توضیحات امتیاز
۱	اجرای جمع آوری پست برق AIS موجود و انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات ساختمان و نصب و راه اندازی GIS جدید kv ۱۷۲/۶۶ پرتوشیمی بندر امام (به صورت EPCC)	۴۰۲/۲۸۷	پرتوشیمی بندر امام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	جاری	۳۰,۱۴۱,۱۰۸,۰۰۰ ریال		✓	۲۵	انطباق کامل
							۱۴,۸۰۷,۳۴۰ ©						
۲	خرید و نصب برج و سیم کشی و احداث فونداسیون خط انتقال ۳۳ کیلوالت طرح آبرسانی به شهرستان جم به طول ۲۰ کیلومتر	۴۰۱۲۰۲۸	شرکت توزیع نیروی برق بوشهر	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تمدید مجاز	۶۷۵,۱۵۸,۶۰۲,۱۵۷	خاتمه یافته	-	۲۰-۲۵۳۲۷۱۵	✓	۱۹	انطباق ۷۵ درصدی با پروژه مد نظر
۳	خط انتقال شبکه فشار متوسط به طول ۱۱ کیلومتر شهرک صنعتی بیضا	۲۰۱/۰۱/۱۷۳	شرکت شهرک صنعتی فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تمدید مجاز	۲۰۱,۶۱۲,۳۹۷,۵۲۹	خاتمه یافته	-	۳۲۳۳۳۱۹۹	✓	۲۵	انطباق کامل
۴	خط انتقال شبکه فشار متوسط به طول ۱۲.۵ کیلومتر شهرک صنعتی پاسارگاد	۲۰۱/۰۱/۱۷۲	شرکت شهرک صنعتی فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶		۱۸۵,۰۵۶,۳۱۸,۳۲۸	خاتمه یافته	-	۳۲۳۳۳۱۹۹	✓	۲۵	انطباق کامل
۵	عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط ۲۳۰ کیلوالت جغادک بوشهر به طول ۷ کیلومتر	۲۹۸۰۰۷	شرکت برق منطقه ای	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	ادعای تمدید مجاز فاقد مستندات ، زمان اولیه ۶ ماه	۶۵,۵۵۳,۹۹۶,۳۳۲	خاتمه یافته			✓		
امتیاز کل پیمانکار ۲ (فارس نیرو و رعد)												۹۴	

سورائیر پارسیان													
ردیف	موضوع قرارداد	شماره قرارداد	کارفرما	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تاخیر/تعجیل	مبلغ	وضعیت	گواهی کارکرد	شماره تماس کارفرما- نام مقام مطلع کارفرما	رضایت‌نامه	امتیاز	توضیحات
۱	عملیات احداث فونداسیون خط ۲۳۰/۶۰ کیلوولت چهارمداره مینودشت-کلاله ۲ و کلاله ۲ -گیلداغ	C S P-۱۴۰۴-۰۱۶	شرکت کاسپین- برق منطقه ای مازندران	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	نامشخص	۱,۲۲۶,۸۲۱,۰۶۴,۵۲۵	فاقد مستندات	-			۲	انطباق بسیار کم با پروژه مدنظر، فاقد مقاصد حساب، رضایت نامه
۲	مشاوره مهندسی و طراحی خط ۴۰۰ کیلوولت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۵۸۷-۰۲	شرکت ترانس پست- شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نامشخص	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فاقد مستندات				۵	انطباق کم با پروژه مدنظر، فاقد مقاصد حساب، رضایت نامه
۳	احداث خط هوایی و کابلی ۲۰ کیلوولت برق رسانی به معدن یک گلگهر	۱۴۰۱-Gol-C O-۰۰۶	شرکت پتروکسان- شرکت گل سیرجان	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	نامشخص	۲۳,۰۷۴,۱۷۰,۰۰۰	فاقد مستندات				۱۲	انطباق ۷۵ درصدی با قرارداد مدنظر، فاقد مقاصد حساب و رضایت نامه
۴	اجرای عملیات سیم کشی خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت زرد ۲-فولاد راور	۱۴۰۳۰۰۷۷	شرکت نیروصنعت سرچشمه- شرکت فولاد راور	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نامشخص	۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فاقد مستندات			√	۱۶	انطباق ۷۵ درصدی با قرارداد مدنظر،
امتیاز کل پیمانکار ۳(سورائیر پارسیان)											۳۵		

جدول امتیازات قراردادهای		
ردیف	نام شرکت	امتیاز
۱	چلچیدان	۷۷
۲	فارس نیرو ورعد	۹۴
۳	سورائیر پارسیان	۳۵

۳- توانمندی مالی و اعتباری مناقصه‌گر		پیمانکار ۱- چلچیدان				پیمانکار ۲- فارسی نیرو و عد				پیمانکار ۳- سورانی پارسیان			
ردیف	معیار ارزیابی	جمع ۵ سال گذشته	متوسط ۵ سال گذشته	عدد ملاک مقایسه	استاد	جمع ۵ سال گذشته	متوسط ۵ سال گذشته	عدد ملاک مقایسه	استاد	جمع ۵ سال گذشته	متوسط ۵ سال گذشته	عدد ملاک مقایسه	استاد
۱	مبلغ مالیات سالانه بر اساس تأیید اداره مالیاتی	۱۵,۶۸۱,۸۹۹,۵۷۵	۳,۱۳۶,۳۷۹,۹۱۵	۱۵۶,۸۱۸,۹۹۵,۷۵۰	اسناد مالیات سال ۱۴۰۲	۵۹,۴۱۲,۹۸۹,۹۱۹	۱۱,۸۸۲,۵۹۷,۹۸۳	۵۹۴,۱۲۹,۸۹۹,۱۹۰	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	فاقد ادعا		۰	
۲	مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی	۲۰۴,۷۹۳,۲۳۰,۶۱۳	۴۰,۹۵۸,۶۴۶,۱۲۲	۲,۸۶۷,۱۰۵,۲۲۸,۵۸۲	اسناد بیمه سال ۱۴۰۳	۲۰۴,۸۹۴,۰۸۴,۲۷۵	۴۰,۹۷۸,۸۱۶,۸۵۵	۲,۸۶۸,۵۱۷,۱۷۹,۸۵۰	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴	فاقد ادعا		۰	
۳	درآمد ناخالصی سالانه، مستند به صورت های مالی حسابرسی شده	۱,۱۵۷,۰۴۴,۶۵۵,۲۳۷	۲۳۱,۴۰۸,۹۳۱,۰۴۷	۶۹۴,۲۲۶,۷۹۳,۱۴۲	صورت سود و زیان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ حسابرسی نشده	۶,۴۱۱,۹۲۴,۲۹۱,۹۵۰	۱,۲۸۲,۳۸۴,۸۵۸,۳۹۰	۳,۸۴۷,۱۵۴,۵۷۵,۱۷۰	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۵	فاقد ادعا		۰	
۴	مبلغ دارایی‌های ثابت مستند به صورت های مالی حسابرسی شده	۱۲۳,۲۵۱,۴۲۰,۲۰۸	۲۴,۶۵۰,۲۸۴,۰۴۱	۱۲۳,۲۵۱,۴۲۰,۲۰۸	ترازنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ حسابرسی نشده	۱,۴۹۸,۴۱۴,۵۳۹,۵۵۷	۳۹۹,۶۸۲,۹۰۷,۹۱۱	۱,۴۹۸,۴۱۴,۵۳۹,۵۵۷	صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۶	فاقد ادعا		۰	
۵	تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نامه بانک رفاه کارگران ستارخان شیراز مبنی بر اعتبار ۱ همت و بانک ملت فلسطین سیراز مبنی بر اعتبار ۱۰ همت نزد شعب یاد شده	فاقد ادعا		۰	
امتیاز خام		۳۰۰,۱۵۴,۲۴۱,۱۲۷	۳,۸۴۱,۴۰۲,۴۳۷,۶۸۲			۵,۳۱۴,۹۳۹,۱۸۱,۱۴۰	۱۲,۴۸۸,۲۱۶,۱۹۳,۷۶۷					۰	
امتیاز نهایی تراز شده			۳۰,۷۶			-	۱۰۰					۰	

جدول ۴- کارکنان کلیدی چلچیدان

ردیف	شرح	زیر ۵ سال	۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۰ سال	امتیاز اولیه	امتیاز نهایی (کسر فقدان مستندات)
۱	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته برق (حداکثر ۵ نفر)		۲	۲	۳۶	۲۵.۲
۲	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته مکانیک و عمران (حداکثر ۵ نفر)		۱	۳	۳۰	۲۱
۳	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته صنایع (حداکثر ۲ نفر)				۰	۰
جمع امتیاز					۶۶	۴۶.۲

جدول ۵- تخصص، سوابق و امتیاز کارکنان کلیدی مناقصه‌گر

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک و رشته تحصیلی	مدرک نفر پیشنهادی	سابقه	نوع سند سابقه
۱		مدیر پروژه	مهندس برق/ مکانیک/ عمران/ صنایع			
۲	نیما بندانی	سرپرست کارگاه	مهندس برق		۱۳ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل
۳	محمد اسفندیاری/ بابک گلکی/ زهرا بخشی دولت آبادی	کارشناس برق	مهندس برق	مهندسی تکنولوژی برق/ قدرت/ / برق الکترونیک	۱۲ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل
۴		کارشناس عمران	مهندس عمران			
۵		کارشناس معماری	مهندس معماری			
۶	همایون عرجی	دفتر فنی	مهندس برق	مهندسی تکنولوژی ابزار دقیق	۹ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل

۷	سینا شهبازی نیا	دفتر فنی	مهندس عمران	معماری	۱۸ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل
۸		طراحی و مهندسی	مهندس برق			
۹		طراحی و مهندسی	مهندس عمران			
۱۰	سلیمه رئیسی	کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه	مهندس صنایع	مهندسی عمران	۹ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل
۱۱	مقصود قاسمی پور	ایمنی و بهداشت	مهندسی صنایع ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای/ بهداشت محیط زیست	مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست	۸ سال	فاقد مستندات- محاسبه از زمان فراغت تحصیل

جدول ۴- کارکنان کلیدی فارس نیرو و رعد

ردیف	شرح	زیر ۵ سال	۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۰ سال	امتیاز اولیه	امتیاز نهایی (افزایش امتیاز به واسطه تکمیل کادر پروژه)
۱	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته برق (حداکثر ۵ نفر)			۴	۴۰	۴۰
۲	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته مکانیک و عمران (حداکثر ۵ نفر)		۳	۱	۲۶	۲۶
۳	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته صنایع (حداکثر ۲ نفر)		۱	۱	۹	۹
جمع امتیاز					۷۵	۸۰

جدول ۵- تخصص، سوابق و امتیاز کارکنان کلیدی مناقصه گر

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک و رشته تحصیلی	مدرک نفر پیشنهادی	سابقه	نوع سند سابقه
۱	محمدحسن مهدی نیا	مدیر پروژه	مهندس برق/ مکانیک/ عمران/ صنایع	مهندسی برق	۲۲ سال	گزارش تامین اجتماعی
۲	کریم جعفری	سرپرست کارگاه	مهندس برق	مهندسی برق	۲۴ سال	گزارش تامین اجتماعی
۳	سعید راستی	کارشناس برق	مهندس برق	برق الکترونیک	۲۳ سال	گزارش تامین اجتماعی

۴	سید عماد رضوی راد	کارشناس عمران	مهندس عمران	مهندسی عمران	۸ سال	گزارش تامین اجتماعی
۵	محسن قاسمی	کارشناس معماری	مهندس معماری	مهندسی تکنولوژی نقشه برداری	۱۰ سال	گزارش تامین اجتماعی
۶	سمیه زارع	دفتر فنی	مهندس برق	برق الکترونیک	۱۶ سال	گزارش تامین اجتماعی
۷	نصرالله صادقی	دفتر فنی	مهندس عمران	مهندسی عمران	۸ سال	گزارش تامین اجتماعی
۸	مجتبی برهانی	طراحی و مهندسی	مهندس برق	الکترونیک	۱۵ سال	از زمان فراغت تحصیل
۹	ایرج صادقی	طراحی و مهندسی	مهندس عمران	مهندسی عمران	۱۲ سال	گزارش تامین اجتماعی
۱۰	مریم ساردوئی نسب	کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه	مهندس صنایع	مهندسی صنایع	۱۱ سال	گزارش تامین اجتماعی
۱۱	حسین استاد	ایمنی و بهداشت	مهندسی صنایع ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای/ بهداشت محیط	کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع	۷ سال	گزارش تامین اجتماعی

جدول ۴- کارکنان کلیدی سورانی پاریسیان

ردیف	شرح	زیر ۵ سال	۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۰ سال	امتیاز اولیه	امتیاز نهایی (افزایش امتیاز به واسطه تکمیل کادر پروژه)
۱	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته برق (حداکثر ۵ نفر)			۱	۱۰	۷
۲	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته مکانیک و عمران (حداکثر ۵ نفر)				۰	
۳	تعداد کارکنان کلیدی لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته صنایع (حداکثر ۲ نفر)				۰	
جمع امتیاز						
					۱۰	۷

جدول ۵- تخصص، سوابق و امتیاز کارکنان کلیدی مناقصه‌گر

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک و رشته تحصیلی	سابقه	سابقه	نوع سند سابقه
۱		مدیر پروژه	مهندس برق/ مکانیک/ عمران/ صنایع		-	-
۲		سرپرست کارگاه	مهندس برق			
۳		کارشناس برق	مهندس برق			
۴		کارشناس عمران	مهندس عمران			
۵		کارشناس معماری	مهندس معماری			
۶		دفتر فنی	مهندس برق			
۷		دفتر فنی	مهندس عمران			
۸		طراحی و مهندسی	مهندس برق			
۹		طراحی و مهندسی	مهندس عمران			
۱۰		کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه	مهندس صنایع			
۱۱		ایمنی و بهداشت	مهندسی صنایع ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای/ بهداشت محیط			

جدول امتیازات منابع نسانی		
امتیاز	نام شرکت	ردیف
۴۶.۲	ساختمانی چلچیدان	۱
۸۰	فارس نیرو ورعد	۲
۷	سورانییر پاریسیان	۳

جدول نهایی ارزیابی کیفی مناقصه گران خط انتقال

ردیف	معیارهای ارجاع کار	درصد ضریب وزنی	امتیاز پیمانکار ۱- چلچیدان	امتیاز پیمانکار ۲- فارس نیرو رعد	امتیاز پیمانکار ۳- سورانی پارسین
۱	سوابق اجرایی	۵۰	۷۷	۹۴	۳۵
۲	توان مالی و اعتباری	۲۰	۳۱	۱۰۰	۰
۳	توان تجهیزاتی	۱۰	۶۶	۷۵.۵	۰
۴	کفایت کارکنان کلیدی	۲۰	۶۶	۷۵	۱۰
امتیاز کل		۱۰۰	۶۴.۵	۸۹.۶	۱۹.۵